

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบนัดหมายและแจ้งเตือนสุขภาพของประชาชน สำนักสุขภาพดิจิทัล สำนักงาน  
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑.ระบบ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสุขภาพดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕  
 เป็นเงิน ๔,๙๒๗,๗๗๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๕. ค่า Hardware .....บาท

๖. ค่า Software .....บาท

๗. ค่าพัฒนาระบบ ๔,๙๒๗,๗๗๕.๐๐ .....บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๕,๐๐๐,๐๐ .....บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๙.๑ นายจรรพ พวงศิริทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๙.๒ นางสาวนาฏอนงค์ เจริญสันติสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๙.๓ นางสาวปลื้มกมล ตั้งวัฒนกุลชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๑๐. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

อ้างอิงจากหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กค ๐๙๑๙/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒  
 สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่ ตามอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่ม  
 วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามวุฒิและประสบการณ์คูณด้วยอัตราค่าตอบแทน (Make UP  
 Factor) ๒.๔๗๕

## แบบบัญชีราคากลาง

ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบนัดหมายและแจ้งเตือนสุขภาพของประชาชน สำนักสุขภาพดิจิทัล สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ ระบบ

### ๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายการบุคลากร (ประกอบด้วย ตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาและสาขา, ประสบการณ์ (ปี) )	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager Officer) - ปริญญาตรี ด้านการ บริหาร หรือด้าน วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้าน วิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ใน ตำแหน่งที่ระบุไว้หรือ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่าง น้อย ๖ ปี	๑	๖	๔๕,๘๒๐	๒.๔๗๕	๖๘๐,๔๒๗.๐๐
๒	นักวิเคราะห์งาน (Business Analyst) - ปริญญาตรี ด้านการ บริหาร หรือด้าน วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้าน วิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ใน ตำแหน่งที่ระบุไว้หรือ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่าง น้อย ๕ ปี	๑	๖	๔๑,๓๑๐	๒.๔๗๕	๖๑๓,๔๕๓.๕๐
๓	วิศวกรโปรแกรมเมอร์ (Senior Back-end engineer) - ปริญญาตรี ด้าน	๓	๖	๔๑,๓๑๐	๒.๔๗๕	๑,๘๔๐,๓๖๐.๕๐

ลำดับ	รายการบุคลากร (ประกอบด้วย ตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาและสาขา, ประสบการณ์ (ปี) )	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
	วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้าน วิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ใน ตำแหน่งที่ระบุไว้หรือ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่าง น้อย ๕ ปี					
๔	วิศวกรโปรแกรมเมอร์ (Senior Front-end engineer) - ปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้าน วิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ใน ตำแหน่งที่ระบุไว้หรือ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่าง น้อย ๕ ปี	๒	๖	๔๑,๓๑๐	๒.๔๗๕	๑,๒๒๖,๙๐๗.๐๐
๕	ผู้ตรวจสอบระบบ (Quality Assurance) - ปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้าน วิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ใน ตำแหน่งที่ระบุไว้หรือ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่าง น้อย ๔ ปี	๑	๖	๓๗,๘๒๐	๒.๔๗๕	๕๖๑,๖๒๗.๐๐
	รวม					๔,๙๒๒,๗๗๕.๐๐

รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
	-	-	-
จำนวนเงินรวม			

รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	-	-	-	-
จำนวนเงินรวม				

รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	-	-	-	-
จำนวนเงินรวม				

รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าจัดทำเอกสาร	๑ งาน x ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม			๕,๐๐๐.๐๐

สรุปรวมทุกรายการ

รายการที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	๔,๙๒๒,๗๗๕.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	-
๓	ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	-
๔	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ	-
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	๕,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม		๔,๙๒๗,๗๗๕.๐๐