

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ...จ้างพัฒนาระบบดิจิทัลไอดี...ระยะที่ ๒ สำนักสุขภาพดิจิทัล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสุขภาพดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๘๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท.....
 (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘.....
 เป็นเงิน ๒๔,๗๘๒,๕๓๒.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

๕. ค่า Hardware บาท

๖. ค่า Software บาท

๗. ค่าพัฒนาระบบ ๒๔,๗๗๖,๕๓๒.๐๐ บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๙.๑ นายนิรท ศรีสุโข

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๙.๒ นางรุ่งนภา อมาตยคง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

๙.๓ นายวัชรินทร์ โสภภาพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑๐. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

อ้างอิงจากหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะฯ กระทรวงการคลัง กค ๐๙๑๙/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่ ตามอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามวุฒิและประสบการณ์คูณด้วยอัตราค่าตอบแทน (Make UP Factor) ๒.๔๗๕

แบบบัญชีราคากลาง

ชื่อโครงการ: จ้างพัฒนาระบบดิจิทัลไอดี ระยะที่ ๒ สำนักสุขภาพดิจิทัล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ

หน่วยงาน: สำนักสุขภาพดิจิทัล

หัวหน้าหน่วยงาน: นายวิจักขณ์ กาญจนอุทัย ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง: นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร

ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๔,๗๘๒,๕๓๒.๐๐ บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ ๒๔,๗๘๒,๕๓๒.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายการบุคลากร (ประกอบด้วย ตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาและสาขา, ประสบการณ์ (ปี))	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager Officer) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๑๓ ปี	๑	๘	๘๑,๐๗๐.๐๐	๒.๔๗๕	๑,๖๐๕,๑๘๖.๐๐
๒	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Officer Assistant) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๘ ปี	๑	๘	๕๕,๐๘๐.๐๐	๒.๔๗๕	๑,๐๙๐,๕๘๔.๐๐
๓	ผู้จัดการความสำเร็จของ ลูกค้า (Customer Success) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๕ ปี	๒	๘	๔๑,๓๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๑,๖๓๕,๘๗๖.๐๐
๔	ผู้ควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product Owner) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๕ ปี	๒	๘	๔๑,๓๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๑,๖๓๕,๘๗๖.๐๐
๕	นักวิเคราะห์งาน (Business Analyst) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๕ ปี	๔	๘	๔๑,๓๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๓,๒๗๑,๗๕๒.๐๐
๖	ผู้ออกแบบส่วนผู้ใช้งาน (Senior UX/UI Designer) ปริญญาตรี ประสบการณ์	๕	๔	๔๑,๓๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๒,๐๔๔,๘๔๕.๐๐

ลำดับ	รายการบุคลากร (ประกอบด้วย ตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาและสาขา, ประสบการณ์ (ปี))	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
	๕ ปี					
๗	ผู้ออกแบบระบบ (Solution Architect) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๕ ปี	๔	๔	๔๑,๓๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๑,๖๓๕,๘๗๖.๐๐
๘	วิศวกรโปรแกรมเมอร์ (Senior Back-end Engineer) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๕ ปี	๕	๘	๔๑,๓๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๔,๐๘๙,๖๙๐.๐๐
๙	ผู้ตรวจสอบระบบ (Quality Assurance) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๕ ปี	๓	๘	๔๑,๓๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๒,๔๕๓,๘๑๔.๐๐
๑๐	วิศวกรสนับสนุน (Site Reliability Engineering) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๕ ปี	๔	๘	๔๑,๓๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๓,๒๗๑,๗๕๒.๐๐
๑๑	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๖ ปี	๓	๖	๔๕,๘๒๐.๐๐	๒.๔๗๕	๒,๐๔๑,๒๘๑.๐๐
	รวม					๒๔,๗๗๖,๕๓๒.๐๐

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
	-	-	-
จำนวนเงินรวม			

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	-	-	-	
จำนวนเงินรวม				

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าจัดทำเอกสาร	๑ งาน x ๖,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม			๖,๐๐๐.๐๐