

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ พัฒนา AI: Hub imaging ระยะที่ ๒ สำนักสุขภาพดิจิทัล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสุขภาพดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๗๔,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒,๘๗๗,๒๒๗ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

๕. ค่า Hardware - บาท

๖. ค่า Software - บาท

๗. ค่าพัฒนาระบบ ๒,๘๗๗,๒๒๗ บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๙.๑ นายอดิชาญ เชื้อจินดา นายแพทย์ชำนาญการ

๙.๒ นางศศิภา จันทรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๙.๓ นางสาววีราวัลย์ ปรีชาสิทธิคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อดิชาญ

ศ

วีราวัลย์

๑๐. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

อ้างอิงจากหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสุข กระทรวงการคลัง กค ๐๕๑๐/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่ ตามอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามวุฒิและประสบการณ์คูณด้วยอัตราค่าตอบแทน (Make UP Factor) ๒.๔๗๕

แบบบัญชีราคากลาง

ชื่อโครงการ พัฒนา AI: Hub imaging ระยะที่ ๒ สำนักสุขภาพดิจิทัล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ

๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการให้บริการประกอบการส่งมอบระบบ

ลำดับ	รายการบุคลากร (ประกอบด้วย ตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาและสาขา, ประสบการณ์ (ปี) )	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
ระยะการติดตั้งใช้งานระบบ (Implementation & Operational Phase)						
๑	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager Officer) ปฏิญญา ตรี ประสบการณ์ 7 ปี	๑	๔	๕๐,๔๐๐.๐๐	๒.๔๗๕	๔๙๘,๙๖๐.๐๐
๒	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Officer Assistant) ปฏิญญาตรี ประสบการณ์ 4 ปี	๑	๔	๓๗,๘๒๐.๐๐	๒.๔๗๕	๓๗๔,๔๑๘.๐๐
๓	นักวิเคราะห์งาน (Business Analyst) ปฏิญญาตรี ประสบการณ์ 3 ปี	๑	๔	๓๐,๘๓๐.๐๐	๒.๔๗๕	๓๐๕,๒๑๗.๐๐
๔	ผู้ออกแบบส่วนผู้ใช้งาน (Senior UX/UI Designer) ปฏิญญาตรี ประสบการณ์ 3 ปี	๑	๔	๓๐,๘๓๐.๐๐	๒.๔๗๕	๓๐๕,๒๑๗.๐๐
๕	ผู้ออกแบบระบบ (Solution Architect) ปฏิญญาตรี ประสบการณ์ 3 ปี	๑	๔	๓๐,๘๓๐.๐๐	๒.๔๗๕	๓๐๕,๒๑๗.๐๐
๖	วิศวกรโปรแกรมเมอร์ (Senior Back-end Engineer) ปฏิญญาตรี ประสบการณ์ 3 ปี	๒	๔	๓๐,๘๓๐.๐๐	๒.๔๗๕	๖๑๐,๔๓๔.๐๐
๗	ผู้ตรวจสอบระบบ (Quality Assurance) ปฏิญญาตรี ประสบการณ์ 3 ปี	๑	๔	๓๐,๘๓๐.๐๐	๒.๔๗๕	๓๐๕,๒๑๗.๐๐

ลำดับ	รายการบุคลากร (ประกอบด้วย ตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาและสาขา, ประสบการณ์ (ปี) )	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
๘	เจ้าหน้าที่ประสานงาน ปริญญาตรี ประสบการณ์ 2 ปี	๑	๔	๒๗,๕๓๐.๐๐	๒.๔๗๕	๒๗๒,๕๔๗.๐๐
	รวม					๒,๙๗๗,๒๒๗.๐๐

รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบการส่งมอบระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
๑			
๒			
๓			
๔			
จำนวนเงินรวม			

รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือประกอบการส่งมอบระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน/ปี ตลอดระยะเวลาโครงการ

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม			

สรุปรวมทุกรายการ

รายการที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าซอฟต์แวร์ระบบ	
๒	ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการให้บริการประกอบการส่งมอบระบบ	๒,๔๗๗,๒๒๗.๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบการส่งมอบระบบ	
๔	ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือประกอบการส่งมอบระบบ	
๕	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน/ปี ตลอดระยะเวลาโครงการ	
๖	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	
จำนวนเงินรวม		๒,๔๗๗,๒๒๗