

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสรุปข้อมูลผู้ป่วยในหน่วยบริการสาธารณสุข  
สำนักสุขภาพดิจิทัล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสุขภาพดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๑๐,๖๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๔,๘๐๖,๒๐๔ บาท (สี่ล้านแปดแสนหกพันสองร้อยสี่บาทถ้วน)
๕. ค่า Hardware - บาท
๖. ค่า Software - บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๔,๗๙๑,๒๐๔ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑๕,๐๐๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 

๙.๑ นายจารุพล ตวงศิริทรัพย์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	..... <i>จร</i>
๙.๒ นายอดิชาญ เชื้อจินดา	นายแพทย์ชำนาญการ	..... <i>อดิชาญ</i>
๙.๓ นายวิวัฒน์ คล้ายหล่อ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	..... <i>วิวัฒน์</i>

**๑๐. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

อ้างอิงจากหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กค ๐๙๑๐/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่ ตามอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามวุฒิและประสบการณ์คูณด้วยอัตราค่าตอบแทน (Make UP Factor) ๒.๔๗๕

## แบบบัญชีราคากลาง

ชื่อโครงการ : จ้างพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสรุปข้อมูลผู้ป่วยในหน่วยบริการสาธารณสุข สำนักสุขภาพดิจิทัล  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ

หน่วยงาน : สำนักสุขภาพดิจิทัล

หัวหน้าหน่วยงาน : นายวิจักขณ์ กาญจนอุทัย ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง : นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล

ค่าใช้จ่ายโครงการ รวมทั้งสิ้น ๔,๘๐๖,๒๐๔ บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ ๔,๘๐๖,๒๐๔ บาท

รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายการบุคลากร (ประกอบด้วย ตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาและสาขา, ประสบการณ์ (ปี))	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager Officer) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๑๐ ปี	๑	๙	๖๓,๑๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๑,๔๐๕,๗๗๕.๒๕
๒	นักวิเคราะห์งาน (Business Analyst) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๓ ปี	๑	๘	๓๐,๘๓๐.๐๐	๒.๔๗๕	๖๑๐,๔๓๔.๐๐
๓	ผู้ออกแบบส่วนผู้ใช้งาน (Senior UX/UI Designer) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๔ ปี	๑	๘	๓๗,๘๒๐.๐๐	๒.๔๗๕	๗๔๘,๘๓๖.๐๐
๔	ผู้ออกแบบระบบ (System Analyst) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๔ ปี	๑	๗	๓๗,๘๒๐.๐๐	๒.๔๗๕	๖๕๕,๒๓๑.๕๐
๕	วิศวกรโปรแกรมเมอร์ (Senior Back-end Engineer) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๔ ปี	๑	๗	๓๗,๘๒๐.๐๐	๒.๔๗๕	๖๕๕,๒๓๑.๕๐
๖	ผู้ตรวจสอบระบบ (Quality Assurance) ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๕ ปี	๑	๓	๔๑,๓๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๓๐๖,๗๒๖.๗๕

ลำดับ	รายการบุคลากร (ประกอบด้วย ตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาและสาขา, ประสบการณ์ (ปี))	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
๗	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ปรียญาตรี ประสบการณ์ ๕ ปี	๑	๕	๔๑,๓๑๐.๐๐	๒.๔๗๕	๔๐๘,๙๖๙.๐๐
รวม						๔,๗๙๑,๒๐๔.๐๐

รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
	-	-	-
จำนวนเงินรวม			

รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	-	-	-	
จำนวนเงินรวม				

รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าจัดทำเอกสาร	๑ งาน x ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าจัดทำคลิปวิดีโอคู่มือการใช้งาน	๑ คลิป x ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม			๑๕,๐๐๐.๐๐

สรุปรวมทุกรายการ

รายการที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	๔,๗๙๑,๒๐๔.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	-
๓	ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	-
๔	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ	-
๕	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม		๔,๘๐๖,๒๐๔.๐๐