

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) สำนักสุขภาพดิจิทัล สำนักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑.ระบบ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสุขภาพดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน).....

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔
 เป็นเงิน ๔,๙๙๒,๙๖๖.๕๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

๕. ค่า Hardwareบาท

๖. ค่า Softwareบาท

๗. ค่าพัฒนาระบบ ๔,๙๘๗,๙๖๖.๕๐บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๕,๐๐๐บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๙.๑ นายจรรพ พวงศิริทรัพย์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	_____
๙.๒ นางสาวนิชนันท์ ตันติศิริวิทย์	นายแพทย์ชำนาญการ	_____
๙.๓ นางรุ่งนภา อมาตยคง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	_____

๑๐. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

อ้างอิงจากหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กค ๐๙๑๙/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒
 สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่ ตามอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามวุฒิและประสบการณ์คูณด้วยอัตราค่าตอบแทน (Make UP Factor)
 ๒.๔๗๕

แบบบัญชีราคากลาง

ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) สำนักสุขภาพดิจิทัล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ ระบบ

๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายการบุคลากร (ประกอบด้วย ตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาและสาขา, ประสบการณ์ (ปี))	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager Officer) - ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่ระบุไว้หรือตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๕ ปี	๑	๖	๔๑,๓๑๐	๒.๔๗๕	๖๑๓,๔๕๓.๕๐
๒	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Officer Assistant) - ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือด้าน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่ระบุไว้หรือตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๕ ปี	๑	๖	๔๑,๓๑๐	๒.๔๗๕	๖๑๓,๔๕๓.๕๐
๓	นักวิเคราะห์งาน (Business Analyst) - ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือด้าน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่ระบุไว้หรือตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ปี	๒	๔	๒๗,๕๓๐	๒.๔๗๕	๕๕๕,๐๙๔.๐๐
๔	ผู้ออกแบบส่วนผู้ใช้งาน (Senior UX/UI Designer) - ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี	๒	๖	๒๗,๕๓๐	๒.๔๗๕	๘๑๗,๖๔๑.๐๐

ลำดับ	รายการบุคลากร (ประกอบด้วย ตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาและสาขา, ประสบการณ์ (ปี))	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
	สารสนเทศ หรือด้าน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่ระบุไว้หรือตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ปี					
๕	ผู้ออกแบบระบบ (Solution Architect) - ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่ระบุไว้หรือตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ปี	๒	๖	๒๗,๕๓๐	๒.๔๗๕	๘๑๗,๖๔๑.๐๐
๖	วิศวกรโปรแกรมเมอร์ (Senior Back-end Engineer) - ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่ระบุไว้หรือตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ปี	๒	๖	๒๗,๕๓๐	๒.๔๗๕	๘๑๗,๖๔๑.๐๐
๗	ผู้ตรวจสอบระบบ (Quality Assurance) - ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือด้าน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่ระบุไว้หรือตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี	๒	๕	๓๐,๘๓๐	๒.๔๗๕	๗๖๓,๐๔๒.๕๐
	รวม					๔,๙๘๗,๙๖๒.๕๐

รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
	-	-	-
จำนวนเงินรวม			

รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	-	-	-	
จำนวนเงินรวม				

รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าจัดทำเอกสาร	๑ งาน x ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม			๕,๐๐๐.๐๐

สรุปรวมทุกรายการ

รายการที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	๔,๙๘๗,๙๖๖.๕๐
๒	ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	-
๓	ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	-
๔	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ	-
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	๕,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม		๔,๙๙๒,๙๖๖.๕๐